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Article 1 : Prescriptions générales 

1.1.  Généralités 

1.1.1. Objet 

Le  présent  C.C.T.P.  a  pour  objet  des  travaux  de  désamiantage  sur  le  site  de  Nice  de 
l’Observatoire de la Côte d’azur. 
  
L’Observatoire de la Côte d’Azur se situe à l’adresse suivante  
 

Observatoire de la Côte d’Azur 
Boulevard de l’Observatoire – CS34229 

06304 Nice cedex 4 
 

Les travaux concernent :  
 
‐ Dépose et remplacement d’un plancher technique (dalle bois + dalle amiantées), 
‐ Encapsulage d’un sol en dalles amiantées, 
‐ Désamiantage de sol (dalles amiantées). 
 
Le présent marché comprend un seul lot. 
 
1.1.2. Études Techniques 

Le dossier de consultation des entreprises comporte : 
 

 Un Document Unique de Marché Européen (DUME), 

 Un Cahier des clauses administratives (CCAP), 

 Un Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

 Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), 

 Annexes (diagnostic amiante …). 
 
Ce document ne devra pas être  considéré  comme  limitant  les ouvrages à prévoir, mais 
comme fixant la réalisation complète de l'ouvrage. 
 
Les  entreprises  demeureront  responsables  de  la  prévision  des moyens  nécessaires  à  la 
réalisation technique des opérations dans les délais impartis. 
 
La responsabilité des entreprises subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité 
des ouvrages, les oublis, les vices ou malfaçons, que les accidents qui pourraient résulter 
de l'exécution de ses ouvrages. 
 
Les prix et quantités qui seront portés dans le cadre de décomposition du prix global et 
forfaitaire  de  l'entreprise  s'entendent  compte  tenu de  toutes  sujétions  et  prescriptions 
découlant du présent C.C.T.P., normes D.T.U., règles de l'Art, pour un complet achèvement 
des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans l'une des pièces 
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indiquées ci‐dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l'intervention logique du 
corps d'état. 
 
Les  entreprises  devront  réaliser  sur  place  un  relevé  des  installations  existantes  afin  de 
prendre en considération dans leurs études toute modification qui n’aurait pas été portée 
sur les documents fournis. 
 
Tous  les métrés  donnés  dans  les  documents,  sont  des  estimatifs,  il  convient  à  chaque 
entreprise de les vérifier afin de s’assurer de leur exactitude. 
 
Les  études  d'exécution  de  l'installation  et  les  notes  de  calculs  sont  à  la  charge  des 
entreprises. 

1.2. Normes et règlementation  

1.2.1  Préambule aux opérations de désamiantage  
 
Dans le cadre de ce marché, il sera fait application de l'arrêté du 08 avril 2013, relatif aux 
règles  techniques  que  doivent  respecter  les  entreprises  effectuant  des  activités  de 
confinement et de retrait des matériaux contenant de l'amiante.  
 
Il  est  rappelé  à  l'entreprise  qu'elle  se  doit  de  respecter  la  réglementation  en  vigueur 
concernant  le  suivi médical des employés  réalisant des  travaux  relatifs à des matériaux 
contenant de l'amiante, ainsi que le Code du Travail.  
 
Au terme de l'ensemble de la réglementation, et notamment de l'Article 4 bis du décret n° 
92‐634 du 6 Juillet 1992 rappelé par le décret n°96‐98 du 7 Février 1996, un plan de retrait 
doit être établi et transmis, par l'entreprise, à l'inspection du travail ainsi qu'aux services 
de prévention de la CRAM, après avis du CHSCT de l'entreprise.  
 
Ce plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante devra préciser sans ambiguïté les 
précautions  et  les  modes  opératoires  avant,  pendant  et  après  l'intervention  selon  la 
réglementation en vigueur. 
 
Cette  démarche  aboutira  à  l'obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 1 mois à compter de la transmission du 
document.  
 
Le  titulaire  fera  diligence  auprès  des  administrations  afin  d'assurer  le  démarrage  des 
travaux dans le respect des délais impartis.  
 
1.2.2  Textes et normes 
 

 Code du travail, 

 Code de la santé publique 

 Réglementation amiante 
o Norme NF‐X et NF‐EN en vigueur 
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o Norme NFX 43‐050 : détermination de la concentration en fibres d'amiante par 
microscopie électronique à transmission analytique 

o Norme  NFX  43‐269  :  prescriptions  concernant  le  contrôle  technique  de 
l'atmosphère  inhalée  par  un  travailleur  exposé  à  l'action  des  poussières 
d'amiante 

 Directive européenne n° 83/477/CEE du 19 mars 1983 concernant  la protection des 
travailleurs contre les risques de l'exposition à l'amiante, modifiée par la directive n° 
91/382/CEE du 25 juin 1991 

 Décret  n°  88‐466 du 28  août  1988  relatif  à  l'étiquetage des  produits  contenant  de 
l’amiante 

 Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d'amiante 

 Décret n° 94‐614 du 26  juillet 1994 modifiant  les dispositions relatives aux produits 
contenant de l'amiante (décret du 20.03.78) 

 Décret  n°  96‐98 du  7  février  1996  relatif  à  la  protection des  travailleurs  contre  les 
risques  liés à  l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par  le n° 96‐1132 du 24 
décembre 1997 et par le décret n° 97‐1219 du 26 décembre 1997 

 Arrêté du 4 avril 1996 

 Arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 

 Loi n° 96‐452 du 28 mai 1996 article 39 

 Loi n° 96‐452 du 28 mai 1996 

 Arrêté du 6 décembre 1996 

 Décret n° 96‐1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 

 Circulaire  du  9  janvier  1997  (environnement)  relative  à  l'élimination  des  déchets 
d'amiante 

 Arrêté du 14 mai 1996 modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 

 Décret n° 97‐1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n° 96‐98 du 7 février 1996 
modifié 

 Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 (emploi) relative aux modalités d’application 
des  dispositions  relatives  à  la  protection  des  travailleurs  contre  les  risques  liés  à 
l'amiante 

 Décret  n°  2001‐840  du  13  Septembre  2001  modifiant  le  décret  n°  96‐97  du  7 
Février1996 

 Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n° 98‐58 du 25 septembre 1998 

 Décret prévention n° 2003‐462 du 21/05/2003 Code de la Santé Publique 

 Décret n° 2006‐761 du 30/06/2006 relatif à la protection des travailleurs 

 Arrêté du 22 février 2007 relatif au retrait d’amiante non friable à risques particuliers. 

 Décret  du  3  juin  2011  relatif  à  la  protection  de  la  population  contre  les  risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 

 Arrêté  du  19  août  2011  relatif  aux  modalités  de  réalisation  des  mesures 
d’empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis 

 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l'amiante 

 Décret N°2012‐639 du 4 mai 2012 relatif aux risques amiante d’exposition à l’amiante 

 Arrête du 14 août 2012 relatif aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite 
d’exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des 
organismes procédant à ces mesurages. 
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 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation 
des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport 
de repérage. 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation 
des  matériaux  et  produits  de  la  liste  B  contenant  de  l'amiante  et  du  risque  de 
dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

 Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au 
contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante. 

 Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements 
de  protection  individuelle  (EPI)  utilisés  lors  d'opérations  comportant  un  risque 
d'exposition à l'amiante. 

 Arrêté du 8 avril 2013 (applicable au 01/07/2013) relatif aux règles techniques, aux 
mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par 
les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante 

 Circulaire  du  15 mai  2013  sur  la  gestion  des  travaux  sur  des  enrobés  amiantés  ou 
pouvant contenir de l'amiante 

 Décret du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante (le délai de mise en 
conformité avec l'obligation de certification et d'accréditation est reporté au 1er juillet 
2014). 

 Les  Cahiers  des  Charges  et  Avis  Techniques  de  mise  en œuvre  des  fabricants  des 
matériaux utilisés 

 Loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux 

 Loi n° 76‐663 du 19 Juillet 1976 modifiée,  relative aux  installations classées pour  la 
protection de l’environnement 

 Décret n° 77‐974 du 19 août 1977 relatif à l'élimination des déchets 

 Loi  n°  92.646 du 13  Juillet  1992 modifiée,  relative  à  l’élimination des déchets  ainsi 
qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement 

 Loi  n°  95.101  du  2  Février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de 
l’environnement. 

 Le Décret n° 65‐48 du 8 Janvier 1965 complété et modifié, pour la mise en place et 
l'utilisation des 
Echafaudages 
 

Les ouvrages devront être conformes aux règles générales de construction détaillées dans 
les décrets et arrêtés ci‐dessous. Cette liste n’étant pas exhaustive. 

 

 Code du Travail titre IV, 

 Loi 75/663 du 15 juillet 1975 modifié par la loi N°92 ‐6646 du 13 juillet 1992, 

 Arrêté du 4 janvier 1985, 

 Décret N°94‐609 du 13 juillet 1994 (annexe3), 

 Circulaire 15 février 2000 (planification de la gestion des déchets), 

 Arrêté du 22/10/1969 (conduit de fumée)  

 Arrêté du 31/05/2005 et circulaire du 24/06/2008 (Loi sur l'air et obligation d'un 
conduit de fumée)  
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 Décret du 27/11/2008 et arrêté du 23/02/2009 (prévention des intoxications au 
CO)  

 Arrêté du 2/08/1977 (installations de gaz)  

 Arrêté du 23/6/1978 (installations fixes de chauffage et d'eau chaude sanitaire) 

 Les fascicules applicables aux marchés de travaux en particulier les fascicules 23‐
24‐26‐27‐31‐32 (Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés 
connus  des  entreprises),  les  DTU,  les  NF  DTU,  les  cahiers  de  prescriptions 
technique, les règles de calcul en vigueur. 

 
Les entreprises adjudicataires sont donc tenu de respecter toutes les prescriptions de ces 
documents, ainsi que toutes stipulations des lois, décrets, applicables aux travaux décrits 
ci‐après et ne pourront prétendre à aucune indemnité ou plus‐value pour les travaux de 
réfection, montage et démontage, résultant de la mise en conformité de ses ouvrages avec 
les textes de normes et règlements en vigueur. 
 
1.2.3. Conformité aux normes 

Dans  l’éventualité  où  de  nouvelles  réglementations  ou  modifications  de  normes 
interviendraient  en  cours  d’opération,  l’entreprise  est  tenue  d’informer  le  Maître 
d'Ouvrage  des  incidences  de  ces  textes  sur  le  projet  en  cours,  et  de  proposer  toute 
modification du projet qu’impliquerait leur prise en compte. 
     
1.2.4. Règles pour la protection des travailleurs 

L’entreprise  adjudicataire  devra  présenter  obligatoirement  les  titres  d'habilitation  des 
employés prévus pour réaliser ces travaux conformément au décret du 4 mai de 2012. 
 

 Certification 1513 « amiante friable », (liées) 

 Certification 1512 « amiante non friable », (non liées) 

 Certification COFRAC, 

 Attestation  de  formation  à  la  sécurité  spécifique  amiante  mentionnant  leur 
qualification en désamiantage suivant le décret du 23 février 2012. 

 
L’entreprise  adjudicataire  fournira  une  liste  exhaustive  du  personnel  intervenant  sur  le 
chantier, toute personne non mentionnée dans cette liste sera exclue de ce chantier.   
 
L’entreprise  adjudicataire  devra  présenter  sur  demande  du Maître  d’ouvrage  les  titres 
d'habilitations  des  employés  prévus  pour  réaliser  ces  travaux  (CACES,  Habilitations 
diverses…) 
 
1.2.5. Interprétation des textes 

En  cas  de  contradiction  entre  les  textes  mentionnés  ci‐dessus,  entre  ces  textes  et  les 
prescriptions,  descriptifs  et  plans  fournis  dans  le  cadre  de  la  consultation,  le  Maître 
d'Ouvrage aura toute la liberté d'interpréter ces textes dans le sens le plus favorable au 
Maître d'Ouvrage sans que l'entreprise puisse prétendre à aucune indemnité ou plus‐value 
de ce fait. 
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1.2.6. Installation de chantier   

L’entreprise adjudicataire mettra en place une  installation de chantier pendant  toute  la 
durée de l’intervention. Les interventions se feront en site occupé. L’entreprise devra isoler 
sa zone de travail par des moyens adéquates et réglementaires. 
 
Deux zones seront définies de façon distincte : 

 Une zone vie (réfectoire et vestiaire) si nécessaire 

 Une zone de désamiantage compartimentée conformément à la règlementation 
en vigueur. 
 

A l’issue des travaux, la zone sera démontée, nettoyée de tous déchets.  
 
1.2.7. Plan de retrait  

L’entreprise sera en charge de la rédaction du plan de retrait amiante un mois avant le 
début des travaux. Ce plan de retrait devra comporter les obligations suivantes : 

 Information  des  travailleurs  qui  interviennent  sur  le  chantier  par  rapport  aux 
protections  individuelles  et  collectives  à mettre  en  place  par  l’entreprise  pour 
éviter les risques d’inhalation de l’amiante. 

 Mise  en  place  un  dispositif  de  sécurité  pour  éviter  la  propagation  des  fibres 
d’amiante en dehors du chantier. 

 Réduction  ou  suppression  de  la  dispersion  et  de  l’émission  des  poussières 
d’amiante  pendant  les  différents  travaux  de  repérage,  de  retrait  et  de 
confinement.  

 Garantir le parfait achèvement des travaux et l’absence totale des fibres d’amiante 
dans l’air après les travaux. 

Conformément au code du  travail,  l’entreprise sera en charge de  la  transmission du dit 
document à :  

 L’OPPBTP  (Organisme Professionnel  de  Prévention du Bâtiment  et  des  Travaux 
Publics), 

 La CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie), 
 L’Inspection du travail. 

Aucun travail ne pourra débuter sans validation du plan de retrait 

Article 2 : Description des travaux  

2.1  Définition sommaire de l’opération 

2.1.1 Description des Opérations à réaliser  

Les opérations à réaliser se situe sur 3 bâtiments (CION, NEF, Maison Jumelle). 
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NEF : 
 
 Dépose du plancher technique,  
 Aspiration de la surface sous le calepinage, 
 Fourniture et pose du nouveau plancher technique, 
 Désamiantage du seuil de la porte d’accès et des banquettes bétons, 
 Evacuations des déchets sur lieux de stockage in situ. 

 
CION : 
 
 Encapsulage du sol de la cafétéria par ajout d’un ragréage fibré, 
 Désamiantage des placards (dalles collées amiantées), 
 Evacuations des déchets sur lieux de stockage in situ. 
 
Maison jumelle : 
 
 Désamiantage des sanitaires sous‐sol et RDC (dalles amiantées), 
 Evacuations des déchets sur lieux de stockage in situ. 

 
En  option :    L’entreprise  proposera  l’envoi  des  déchets  (CION  dalles  placard, Maison 
Jumelle dalles de sol, NEF dalle seuil et banquettes) dans un lieu d’enfouissement agréé. 
L’inertage pourra être proposé. Elle sera en charge de tout le processus d’évacuation, du 
transport et des démarches administratives.  
   
2.1.2. Description des travaux  

Les locaux des bâtiments concernés seront débarrassés de tout mobilier ou autre pouvant 
gêner les travaux. 
  
NEF : 
L’entreprise adjudicataire procèdera à la dépose de la totalité du plancher technique soit 
une surface de 225 m². Les dalles 750 x 750 sont du type cadre métallique, support bois et 
dalles amiantées. Le poids total du plancher à évacuer est d’environ 4 tonnes. 
L’entreprise adjudicatrice aura la charge de la dépose sans découpe, sans casse. Les dalles 
seront empaquetées dans des emballages règlementaires et libellées en tant que telle. Elles 
seront évacuées et transportées sur le lieu de stockage mis en place par l’Observatoire de 
la Côte d’Azur.  
L’entreprise fera un nettoyage soigné de la dalle (aspiration et nettoyage). Cette opération 
pourra être faite pendant les travaux de dépose ou après, au choix de l’entreprise.  
 
Le  transport  de  ces  déchets  (plancher  technique)  vers  un  lieu  de  stockage  ou 
d’enfouissement ne fait pas partie de la prestation mais prévu en option. 
 
L’entreprise mettra en place un périmètre de sécurité avec des barrières type « HERAS » 
devant l’accès du Bâtiment NEF. 
 



 
Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 

CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 84 

« Travaux de Désamiantage site du Mont Gros » 
C.C.T.P.  Avril 2019     
    Page 10/19 

 

L’entreprise  aura  la  charge  la  fourniture  et  la  pose  des  nouvelles  dalles  de  dimensions 
identiques à celles déposées à savoir : 
 
 Dalles 750x750 mm et 30 mm d'épaisseur, formées par un bac inférieur d'acier, noyau 

d'aggloméré de 30 mm d’épaisseur, protégé périmétriquement par un profil de PVC 
épaisseur 1 mm minimum et finition supérieure linoléum type Dalle PDM plancher ou 
équivalent.  Le  choix  du  revêtement  (couleur  et  type)  sera  au  choix  du  Maître 
d’ouvrage. 

 
A  l’issue  des  travaux  de  désamiantage,  l’entreprise  procèdera  à  des  analyses  d’air  à 
l’intérieur du bâtiment NEF. Dans  le cas d’analyses non conformes,  l’entreprise prendra 
toutes les mesures nécessaires pour y remédier.  
 
CION : 
 
L’entreprise  procèdera  à  un  encapsulage  du  local  Cafétéria  en  sous‐sol  du  Bâtiment.  Il 
consistera  à  un  ragréage  du  sol  de  type  Parexlanko  190  sol  extrême  ou  équivalent.  
L’encapsulage devra être solide, durable et étanche. 
Les plinthes seront déposées afin que le ragréage aille jusqu’au mur.  
La surface à traiter est de 40 m².   
L’entreprise procédera au désamiantage des deux placards soit 1.5 m² suivant un mode 
opératoire que l’entreprise proposera.   
 
A  l’issue  des  travaux  de  désamiantage,  l’entreprise  procèdera  à  des  analyses  d’air  à 
l’intérieur du bâtiment CION. Dans le cas d’analyses non conformes, l’entreprise prendra 
toutes les mesures nécessaires pour y remédier.  
 
Maison Jumelle : 
 
Les travaux consistent à la dépose des dalles de sol amiantées sur les deux sanitaires (RDC 
et sous‐sol). La surface à traiter est de 2 x 7 m². Les travaux se feront en zone occupée. 
L’entreprise  aura  la  charge  de  la  dépose  sans  découpe,  sans  casse.  Les  dalles  seront 
empaquetées dans des emballages règlementaires et libellés en tant que telle.  
 
A  l’issue  des  travaux  de  désamiantage,  l’entreprise  procèdera  à  des  analyses  d’air  à 
l’intérieur du bâtiment Maison Jumelle. Dans le cas d’analyses non conformes, l’entreprise 
prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier.  
 
2.1.4. Organisation du chantier et obligation de l’entreprise 

L'entreprise devra : 
 

 Faire  agréer  par  le  Maître  d'Ouvrage  les  dispositions  détaillées  qu'il  compte 
adopter pour  l'organisation de son chantier. Le Maître d'Ouvrage pourra exiger 
que  soient  modifiées  ou  complétées  les  dispositions  envisagées  si  celles‐ci 
paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.  



 
Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 

CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 84 

« Travaux de Désamiantage site du Mont Gros » 
C.C.T.P.  Avril 2019     
    Page 11/19 

 

 Assurer la protection de ses propres ouvrages et des ouvrages existants avant et 
après  la  mise  en  œuvre  jusqu'à  la  livraison  au  Maître  d'Ouvrage.  Cette 
responsabilité des ouvrages propres à l'entreprise engendre le nettoyage de ces 
derniers pour livraison au Maître d'Ouvrage. 

 Être  présent  ou  être  représenté  par  une  personne  habilitée  à  prendre  toutes 
décisions ou engagements aux rendez‐vous et réunions de chantier programmées 
par le maitre d’ouvrage.  

 Remettre en temps opportun les plans et fiches techniques des matériels à mettre 
en œuvre. 

 Observer  sans  délai  les  remarques  ou  instructions  signalées  par  le  Maître 
d'Ouvrage.  

 Intervenir pour ses travaux sans gêner l'exploitation du site.  

 Assurer le rangement et la protection suffisante de tous les ouvrages susceptibles 
de subir des chocs ou des dégradations lors des manipulations. 

 Chaque entreprise fournira au début de sa prestation un planning détaillé de son 
intervention. 

 
2.1.5. Gestion des déchets divers 

L’entreprise devra traiter l’évacuation de ses déchets, le tri sera à sa charge. 
Tous les déchets feront l’objet d’un bordereau de suivi. Ce document sera fourni au Maître 
d’ouvrage.  
Les déchets ne devront pas séjourner sur le site plus d’une semaine à l’issue des travaux. 
Les déchets devront être identifier en fonction de leur nature. 

Article 3 : Prescriptions techniques   

3.1.  Choix du matériel 

L’entreprise devra fournir pour chaque matériel ou matériau employé : 
 

 Les  fiches  techniques  constructeur  (résistance  thermique,  résistance  aux 
perforations, …), 

 Les procédés de montage et mise en œuvre, 
 
Les incidences des choix en terme de maintenance seront prises en compte dans l’intérêt 
du Maître d’ouvrage. 
Les entreprises devront donc, préalablement à l'exécution, soumettre à  l'acceptation du 
Maître d'Ouvrage, un échantillon de chaque matériau utilisé dans l'installation à réaliser, 
avec les références s'y reportant (ou à défaut une documentation détaillée pour les gros 
matériels). 
 
Ces échantillons demeureront sur le chantier. 
 
Aucun changement dans la nature et la qualité des matériels agréés ne sera admis, sauf 
accord écrit du Maître d'Ouvrage. 
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3.2.  Transport – Stockage – Conservation 

Pour tous ouvrages de son marché, l'entreprise doit : 
 

 Les transports à pied d'œuvre des matériels et des matériaux, 

 Les  manutentions  et  le  montage  des  matériaux,  y  compris  matériels  de 
manutention et de levage, 

 L’installation d’échafaudage, 

 Les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et 
enlèvement  des  aménagements  de  zones  de  stockage  à  l'achèvement  de  ses 
travaux, 

 La conservation des matériaux avec précautions et protections contre l'humidité, 
les intempéries, l'incendie et le vol. 

3.3.  Mise en œuvre 

3.3.1. Conditions d’établissement des installations 

Renseignements  de  base  :  l'entreprise  déclare  avoir  connaissance  de  tous  les 
renseignements utiles à son projet et en particulier : 
 

 La situation et la nature des bâtiments, 

 Le lieu d’intervention. 
 
L'entreprise  est  réputée  connaître,  pour  s'en  être  rendu  compte  personnellement,  la 
nature des lieux et la situation des travaux, ainsi que les risques qu'ils peuvent entraîner. 
 
L'entreprise  est  invitée  à  se  rendre  compte  par  lui‐même  de  la  nature  des  travaux  à 
exécuter.  En  aucun  cas,  il  ne  pourra  arguer  de  l'imprécision  des  pièces  écrites  et  des 
schémas. 
 
Information du personnel : L'entreprise devra déléguer un représentant qualifié capable 
d'informer le personnel de l’observatoire sur les installations. 
 
Mise en œuvre : Les travaux devront être effectués sans aucune gêne de l’exploitation du 
site. Le Bâtiment sera inoccupé pendant la phase de désamiantage.  
 
L'entreprise du présent marché devra prévoir lors de ses interventions : 
 

 De  prévenir  les  responsables  de  l’observatoire  pour  obtenir  les  autorisations 
nécessaires pour la réalisation des travaux, 

 La ou les personnes à contacter seront indiquées à l'entreprise lors du 1er rendez‐
vous de chantier. 
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3.3.2. Enlèvement du matériel 

Les entreprises du présent marché, en accord avec le personnel de l’observatoire, devront 
l'évacuation du matériel déposé. 
 
3.3.3. Nettoyage du chantier 

Le titulaire devra un nettoyage soigné à l’issue de son intervention. La libération de la zone 
traitée ne sera effective qu'après approbation du Maître d’ouvrage. 
 
3.3.4 Installation provisoire pour les besoins du chantier 

Toute installation ou suggestion pour les besoins du chantier devront être prévues dans le 
présent lot. 
 
Aucune  suggestion  prévisible  dans  l'exécution  des  travaux  ne  donnera  droit  à  une 
indemnité. 

3.4.  Essais ‐ Vérifications 

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître 
d'Ouvrage,  procédera  aux  opérations  de  contrôle  et  aux  vérifications  qualitatives  et 
quantitatives en présence de l'entreprise ou de son représentant. 
 
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entreprise. 
 
L'entreprise  procédera,  à  ses  frais,  aux  opérations  de  démontage  et  de  remontage  des 
appareils et des parties de l'installation qui sont indispensables aux travaux. 
 
D'une manière générale, tous les frais en personnel et en matériel dus à des suppressions, 
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part de 
l'entreprise adjudicataire seront à sa charge. 

3.5. Réception des travaux 

A la réception des travaux, un nettoyage complet des abords du différents bâtiments sera 
exigé.  

 
Un Procès‐verbal de réception sera rédigé à l’issue des opérations de réception. 
 
Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet devra être fourni sous forme numérique 
(1 clé USB) et en 2 exemplaires papier. Il comprendra au minimum les éléments suivants : 
 

 Plans de recollement.   

 Notice et fiches techniques des matériels installés. 

 … 



 
Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 

CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 84 

« Travaux de Désamiantage site du Mont Gros » 
C.C.T.P.  Avril 2019     
    Page 14/19 

 

3.6.  Entretien ‐ Garantie 

Chaque matériel  figurant  dans  l'installation  et  nécessitant  un  entretien ou une  révision 
périodique fera l'objet d'une notice détaillée comportant : 
 

 La description, 

 Les caractéristiques, 

 Le repérage, 

 La localisation, 

 La marque et référence (coordonnées des fabricants), 

 La nature des interventions et périodicité, 

 Les ingrédients nécessaires aux différentes interventions. 
 
La période légale de garantie fixée à 2 ans. 
 
L'entreprise donnera la procédure et le numéro d'appel pour ses interventions. 
 
Pendant l’année de parfait achèvement, l’entreprise doit assurer la reprise de défaut, de 
malfaçon …. 
 
La  garantie des matériels  éventuellement  remplacés pendant  la période de garantie de 
l'installation sera prolongée d'une nouvelle période légale. 

3.7. Assurance 

L’entreprise ou groupement d’entreprise disposera d’une assurance permettant d’assurer 
sa responsabilité civile en cas de sinistre ou toute autre incidence liée à ses travaux.  
L’attestation d’assurance fourni devra être en cours de validité au moment du démarrage 
du chantier. 

3.8.  Documents à fournir 

Avec  leur proposition,  les entreprises adjudicatrices devront  fournir  tous  les documents 
permettant de juger leur offre et en particulier : 
 

 Le devis estimatif et quantitatif, 

 Le mémoire technique, devra contenir des informations sures : 
o Le matériel proposé, 
o Les personnes affectées à cette opération, 
o La méthodologie proposée (planning détaillé, mode opératoire…) 

 Si le matériel est différent de celui prescrit, fournir : 
o La documentation technique, 
o Les informations sur la distribution commerciale du produit, 
o Les références avec ce produit, 
o La mise en évidence de toutes les fonctionnalités différentes entre le produit 

prescrit et le produit proposé. 
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En cours de travaux, l'entreprise sera tenu de remettre en exemplaires suffisants : 
 

 Les fiches techniques ou les caractéristiques des différents appareils, 

 Les schémas développés, d’implantation et organigrammes de fonctionnement, si 
besoin. 

 
L'entreprise  fera  son affaire de  la  fourniture de  tous  les plans  et  dossiers pouvant  être 
requis par les concessionnaires, les exploitants et les organismes de contrôle. 
 
L'entreprise est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier. 
 
L'approbation des plans et documents par le Maître d'Œuvre ne décharge en aucun cas la 
responsabilité de l'entreprise. 

Article 4 : Visite 

Les candidats auront l'obligation de visiter les lieux d’intervention sous peine de nullité de 
leur offre.  
 
Les visites seront organisées par le responsable de la Direction Technique de l’Observatoire 
de la Côte d’Azur ou son représentant. 
Les  renseignements  techniques  joints  à  la  présente  consultation  n'ont  qu'une  valeur 
indicative. 
 
Pour ce faire, les candidats prendront directement contact avec : 
 
Monsieur Rodrigue TERROCHAIRE 
Par courriel : rodrigue.terrochaire@oca.eu 
Ou par téléphone : 04.92.00.39 84 ou + 33 6 26 18 10 37 pour une prise de rendez‐vous.  
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Annexe 1 :  extrait DTA CION  
 
 
Nota la zone concernée est la cafétéria  
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Annexe 2 :  extrait DTA NEF 
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Annexe 3 :  extrait DTA Maison Jumelle 
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Annexe 3 bis :  extrait DTA Maison Jumelle 
 
 

 
 
 


